

Iktatószám: IKT-2021-605-I1-
00000058/0000020
Kedvezményezett neve: Tiszalúc Nagyközség
Önkormányzata
Projekt címe: Csapadékvíz elvezetést
korszerűsítő fejlesztés Tiszalúcon
Projekt azonosítószám: TOP-2.1.3-16-BO1-
2021-00127

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4. mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró **Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága**, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 3502 Miskolc, Pf. 122.

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Török László igazgató, Pados Zoltán irodavezető, Taskó Ágnes osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309, PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészről Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 3565 Tiszalúc, Kossuth tér 3.

Székhely: 3565 Tiszalúc, Kossuth tér 3.

Azonosító szám (törzs-szám): 726434

Adószám: 15726432-2-05

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10027006-00351564-00000062

Aláírásra jogosult képviselője: Sári Norbert polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00127 azonosító számon regisztrált, 2021.01.29. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2021.08.30. napon kelt támogatói döntése szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is ha, fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

A Szerződés tárgya a „Csapadékvíz elvezetést korszerűsítő fejlesztés Tiszalúcon” című és TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00127 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.1. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszínen megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

Projekt fő helyszíne: 3565 Tiszalúc, 657 hrsz

A projekt megvalósításának helyszíneit a szerződés melléklete tartalmazza.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.2. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.3. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.palyazat.gov.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2021. év 11. hó 01. nap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014. év 01. hó 01. nap.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022. év 10. hó 31. nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2023. év 01. hó 29. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 196.995.850,-Ft, azaz százkilencvenhatmillió-kilencszázkilencvenötezer-

[Handwritten signature]

nyolcszázötven forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 196.995.850,-Ft, azaz százkilencvenhatmillió-kilencszázkilencvenötezer-nyolcszázötven forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 196.995.850,-Ft, azaz százkilencvenhatmillió-kilencszázkilencvenötezer-nyolcszázötven forint. Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 196.995.850,-Ft, azaz százkilencvenhatmillió-kilencszázkilencvenötezer-nyolcszázötven forint.

4.5.2 Szakmai beszámoló és kifizetési igénylés

A Szerződés melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót benyújtani.

A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkö esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból 196.995.850,-Ft, azaz százkilencvenhatmillió-kilencszázkilencvenötezer-nyolcszázötven forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti **állami támogatásnak**.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés mellékletében meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4. pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a Szerződés mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottnak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknújtási kötelezettség alól.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletet az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 551/2020. (XII. 2.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén, hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak megfelelően – a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban, valamint a projekt megvalósítása során benyújtott adatlapokon és mindezek mellékleteiben feltüntetett érintettek (a kedvezményezett és esetleges konzorciumi partnereinek, szállítóinak, tulajdonosainak nevében és érdekében eljáró más személyek, valamint a projekt végső kedvezményezettjei) személyes adatainak a Kedvezményezett általi kezelése és a fejlesztéspolitikai intézményrendszer számára történő rendelkezésre bocsátása megfelelő joggalappal és az érintettek megfelelő tájékoztatását követően történik.

Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.

Ha a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint a Kedvezményezettnek a Támogató helyszíni ellenőrzést folytat le, a fentiek dokumentáltsága megvizsgálásra kerül. Ha az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban a projekt megvalósítása során kétség merül fel, úgy a Támogató számára a releváns dokumentumokat be kell nyújtani.

Az Európai Szociális Alapról szóló 1304/2013/EU rendelet 5. cikkében meghatározott mutatók előállításához szükséges személyes és különleges adatokkal kapcsolatosan végzendő adatgyűjtési, ill. –feldolgozási feladatokat a Kedvezményezett a Szerződés mellékletét képező adatfeldolgozási szerződésnek megfelelően végzi.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.



Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 15 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

  Kedvezményezett P.H. Kelt.: Tiszalúc, 2021. év 11. hónap 05. napján.	  Közreműködő Szervezet P.H. Kelt.: Miskolc, 2021. év 11. hónap 08. napján.
--	---

Mellékletek:

1. A Projekt költségvetése
2. A Projekt forrásai
3. A Projekt mérföldkövei
4. A Projekt műszaki-szakmai tartalma
5. A Projekt indikátorai és műszaki-szakmai eredmények
6. Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. Konzorciumi együttműködési megállapodás
8. Közbeszerzési terv
9. Adatfeldolgozási megbízási szerződés
10. A megvalósítás helyszíne
11. Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítását célzó tevékenységek
12. Kommunikációs terv
13. A Kedvezményezett nevében aláíró személy vagy személyek aláírás mintája
14. Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységeként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
15. Egyéb, a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)

3 M

A projekt költségvetése

.1.3-16-BO1-2021-00127
ség Önkormányzata

Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó egységárra jutó ÁFA	Összesen
ektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek (engedélyezési, kiviteli, tendertervek)	1	5.600.000	1.512.000	7.112.000
ektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges háttér tanulmányok (pl.: megalapozó dokumentum), vizsgálatok, szakvélemények	1	771.654	208.346	980.000 ✓

S. b

projektelőkészítés költségei	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség	Hatósági díjak	1	360.000	0	360.000
projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység díja	1	1.969.954	0	1.969.954
vásárláshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	1	140.000.000	37.800.000	177. 800.000 171227251
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	1.778.000	0	1.778.000

Szakmai kenységekhez apcsolódó olgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	79.528	21.472	101. 000
Szakmai kenységekhez apcsolódó olgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	1	1.551.181	418.819	1.970.000
Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez igénybe vett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsmenthez igénybe vett szakértői szolgáltatás díja	1	4.924.896	0	4.924.896 ✓ 4920000
						196.995.850



Készítette
H.

11 hónap 05 napján.



Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Miskolc, 2021. év 11 hónap 05 napján.

A projekt forrásai

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00127
Kedvezményezett: Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata

Források	Ft
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	196.995.850
Projekt elszámolható költsége	196.995.850
IV. Projekt OP-ból nem elszámolható költségei	0
IV/1. OP-ból nem elszámolható ÁFA	0
IV/2. A támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása – egyéb, nem uniós forrás	0
V. Jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenységek költségei	0
Projekt teljes költsége	196.995.850


Kedvezményezett
P.H.

Kelt: Tiszalúc, 2021. év 11. hónap 05. napján.


Közreműködő Szervezet
P.H.

Kelt: Miskolc, 2021. év 11. hónap 08. napján.

A projekt mérföldkövei

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00127
 Kedvezményezett: Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2021.12.31.	Projekt tartalmi-műszaki előkészítése A megvalósítás első mérföldköve a projekt előkészítési dokumentáció teljes körű teljesítése. A Támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 12. hónap utolsó munkanapjáig. <u>Támogatási feltételek, melyeket az 1. mérföldkőig kell teljesíteni:</u> A Kedvezményezettnek gondoskodnia kell a projekt előkészítése, tervezése, valamint megvalósítása során arról, hogy a Felhívás 3.4. „A projekt műszaki, szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfelelően a projekt, melyet dokumentumokkal szükséges igazolni.
2.	2022.01.31.	Közbeszerzés lefolytatása A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzést a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 18 hónapon belül. <u>Támogatási feltételek, melyeket a 2. mérföldkőig kell teljesíteni:</u> A 2. mérföldkőig a támogatást igénylőnek igazolnia kell, hogy a projektre vonatkozó beszerzések/közbeszerzések ajánlattételi felhívásaiban feltételként szerepelteti a támogatási kérelemben vállalt létszámú helyi hátrányos helyzetű lakosok bevonását.
3.	2022.03.31.	A kivitelezési munkálatok elérik a 25%-os készültségi fokot.
4.	2022.05.31.	A kivitelezési munkálatok elérik az 50%-os készültségi fokot.
5.	2022.07.31.	A kivitelezési munkálatok elérik a 75%-os készültségi fokot.
6.	2022.09.30.	A kivitelezési munkálatok elérik a 100%-os készültségi fokot.
7.	2022.10.31.	Szemléletformáló, tájékoztató akció lebonyolítása. Benyújtandó dokumentumok: teljesítés igazolás(ok), jelenléti ívek, fotódokumentáció

Kedvezményezett

P.H.

Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Tiszalúc, 2021. év 11. hónap 05. napján.

Kelt: Miskolc, 2021. év 11. hónap 08. napján.

MAGYARORSZÁG
KORMÁNYAEurópai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

A projekt műszaki-szakmai tartalma

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00127

Kedvezményezett: Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata

Jelenlegi állapot bemutatása:

A település belterületi felszínvíz-elvezető rendszerét szinte kizárólag nyílt felszínű, zömében földmedrű, árok és kisebb részben burkolt árok alkotják, amelyek jelenleg csak részben képesek a burkolt felületekről összegyülekező felszíni vizek elvezetésére. A vízelvezető árok állapota változó képet mutat. A nyílt földmedrű árok sok helyen feliszapolódtak, elgazosodtak, több helyen az ingatlan tulajdonosok feltöltötték, beültették, stb., annak karbantartásáról nem gondoskodtak, részben kezeletlenek, lefolyástalanok. Az út melletti árokknál az átereszek hiányoznak, nincs meg az összefüggő, folyamatos felszíni vízelvezetés. Az útburkolatok, illetve egyéb burkolt felületek alatti átereszek legtöbbször hordalékkal, illetve különböző hulladékokkal eltömődött; az árokrendszer lejtésviszonya, illetve hidraulikai jellemzői a karbantartások hiánya miatt teljesen megváltozott, sok helyen ellenlejtések alakultak ki, ezáltal vízelvezető funkcióját nem tudja ellátni, a felszíni vizeket sok esetben pangó vízzé alakítja. Esetenként a burkolt árok alulméretezettsége miatt a hirtelen nagy mennyiségben lehulló csapadék hatására a település csapadékvíz elvezető árkai megtelnek és lefolyástalanná válnak. A befogadók (árkok, patak) nem tudják fogadni és elvezetni a lezúduló vízmennyiséget, az árokból kilépő víz a lakóingatlanokat is veszélyezteti. A nagy mennyiségű csapadék megrongálja az utcákat, valamint a külterületi részekről nagy mennyiségű hordalékot, iszapot hoz magával, ami eltömíti az átereszeket. A korábbi években, illetve 2019. nyári hónapban bekövetkezett rendkívüli csapadékos időjárás miatt a település belterületén lévő befogadók (vízelvezető árok, patak meder) az összegyülekező vizeket nem tudták károkozás nélkül elvezetni, az ingatlanok árvízveszélynek voltak kitéve.

A tervezett beavatkozás célja és hatásai:

A tervezett beavatkozás célja, hogy olyan műszaki megoldással kezelje a csapadékvíz elvezetését, mely alkalmas a területet érintő csapadékvíz károk miatt kialakult kedvezőtlen társadalmi/gazdasági, valamint környezeti folyamatok javítására, illetve megszüntetésére. A tervezett projekt eredményeként, elsődlegesen a projekt területén jelentősen lecsökken a csapadékkárok bekövetkezésének veszélye, javul a belterületi csapadékvíz elvezetés megfelelősége.

A helyi lakosok, azon belül is a családok, gyermekek számára fontos, hogy az intézményekhez vezető utak, utcák, járdák megfelelő minőségűek legyenek, és a csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztésével tudjuk a legjobban védeni, óvni ezeket a közlekedési útvonalakat. A megfelelő lakóhely kialakítása, ill. védelme érdekében mindenképpen indokolt a beruházás megvalósítása.

Tervezett felszíni vízelvezető rendszer:

A meglévő útburkolatok, járdák elhelyezkedése és lejtésviszonyai, valamint az egyéb közművek elhelyezkedése miatt a csapadékvizek gyűjtését és elvezetését nyílt árok kialakításával terveztük.

A csatornákat, ahol a meglévő közművek és utak helyzete lehetővé teszi nyílt árokkal képeztük ki.

A meglévő útburkolatok és járdák alatt betonátereszeket terveztünk. Az út alatti beton átereszek homokos kavics feltöltése felett a meglévő pályaszerkezetet a jelenlegi rétegrenddel, illetve az útkezelő (önkormányzat, vagy Magyar Közút Nonprofit Zrt.) által meghatározott szerkezettel kerülnek kialakításra. A mederburkolást 40 x 40 cm betonlappal tervezzük megoldani. A burkolat alá 10 cm vastag beton készítése szükséges a mű állékonysága érdekében.

Nyílt árok kialakítása: mederburkolást 40 x 40 x 10 cm betonlapokkal tervezzük kialakítani. A különféle méretű szelvény típusokat ki lehet alakítani a mintakeresztelvény alapján. A hasznos szelvény keresztmetszet közelítően trapéz alakú. Igazodva a település összképéhez, ahol a burkolt árok 40 x 40 cm betonlapokkal van kialakítva.

Kapubejárók kialakítása: alapvetően az egyes ingatlanok meglévő kapubejáróinál átereszek beépítésével tervezzük kialakítani, amelyek ingatlanonként max. 5,0 m szélességben készülnek.

A tervezett vízelvezető árok hálózat kiépítése a meglévő árokhálózat nyomvonalában történik,

Handwritten signature and initials

valamennyi ingatlanhoz új kapubejáró került betervezésre. Amennyiben azonban a meglévő átérsek műszaki állapota megfelelő, illetve műszaki paraméterei, esésviszonyai megegyeznek a tervezettel, abban az esetben azokat javasoljuk meghagyni. Ahol a jelenlegi átérés nem megfelelő, ott a térköves, illetve burkolt kapubejárókat a munkálatok során fel kell bontani, amelyet a munkálatok végén az eredeti állapotnak megfelelően helyre kell állítani.

A tervezett vízelvezető létesítmények: a tervezett csapadékvíz elvezető rendszer gravitációs vízelvezetést biztosító, döntően nyílt felszínű, burkolt árok rendszer. A hálózat elhelyezkedése, nyomvonala, vízszintje és magassági vonalvezetése a helyszíni bejárás alapján készített Átnézeti, illetve Részletes helyszínrajzon követhető. A csapadékvíz elvezető rendszer vízszintes vonalvezetése a település úthálózatának helyszínrajzi vonalvezetéséhez igazodik. Az árok-, folyókák helyének megválasztása minden utcában a helyi adottságoknak megfelelően történt. A csapadékvíz elvezető rendszer magassági vonalvezetésének és szelvényparamétereinek a megválasztása az elvezetendő mértékadó csapadékvíz mennyiségek figyelembevételével, a gravitációs csapadékvíz elvezetésének igénye alapján, továbbá a végső befogadók szelvényeinél jellemző fenékszintek, illetve a vízfolyás mértékadó vízállásainak a figyelembevételével történt.

Hordalékfogó: kialakításra kerül a mezőgazdasági területől lefolyó vizeket összegyűjtő és szabályozottan elvezető CS-1-1 jelű ároknál a 0+130 végszelvényben a csapadékvizek által lemosott hordalék visszatartására 1 db vasbeton hordalékfogó műtárgy.

Épülő vízelvezető létesítmények:

- 1) CS-1-0 jelű csatorna 530,0 m ebből:
 - 210,0 m KV-30/200 elemekkel burkolt árok, ebből 65,0 m KVF30 fedett kapubejáró,
 - 320,0 m KV-60/200 elemekkel burkolt árok, ebből 35,0 m KVF60 fedett kapubejáró, 45,0 m KVF60 fedett átérés.
 - Befogadó: meglévő levezető árokhoz, lásd.: részletes helyszínrajz.
- 2) CS-1-1 jelű csatorna 130,0 m:
 - 130,0 m KV-40/200 elemekkel burkolt árok, ebből 20,0 m KVF40 fedett kapubejáró,
 - 1 db vasbeton hordalékfogó műtárgy.
 - Befogadó: tervezett Cs-1-0 jelű árok 0+005 szelvényében, lásd.: részletes helyszínrajz.
- 3) CS-1-2 jelű csatorna 220,0 m:
 - 220,0 m KV-30/200 elemekkel burkolt árok, ebből 55,0 m KVF30 fedett kapubejáró, 10,0 m KVF30 fedett átérés.
 - Befogadó: tervezett Cs-1-0 jelű árok 0+320 szelvényében, lásd.: részletes helyszínrajz.
- 4) CS-2-0 jelű csatorna 350,0 m ebből:
 - 180,0 m KV-30/200 elemekkel burkolt árok, ebből 40,0 m KVF30 fedett kapubejáró, 10,0 m KVF30 fedett átérés,
 - 170,0 m KV-40/200 elemekkel burkolt árok, ebből 95,0 m KVF40 fedett kapubejáró.
 - Befogadó: meglévő levezető árokhoz, lásd.: részletes helyszínrajz.
- 5) CS-2-1 jelű csatorna 320,0 m ebből:
 - 175,0 m KV-30/200 elemekkel burkolt árok, ebből 60,0 m KVF30 fedett kapubejáró, 10,0 m KVF30 fedett átérés,
 - 145,0 m KV-40/200 elemekkel burkolt árok, ebből 125,0 m KVF40 fedett kapubejáró, 13,0 m KVF40 fedett átérés.
 - Befogadó: tervezett Cs-2-0 jelű árok 0+040 szelvényében, lásd.: részletes helyszínrajz.
- 6) CS-2-1-1 jelű csatorna 50,0 m ebből:
 - 50,0 m burkolt folyóka PRF-60/40/10 folyókaelem,
 - Befogadó: tervezett Cs-2-1 jelű árok 0+013 szelvényében, lásd.: részletes helyszínrajz.
- 7) CS-2-1-2 jelű csatorna 120,0 m ebből:
 - 120,0 m KV-30/200 elemekkel burkolt árok, ebből 70,0 m KVF30 fedett kapubejáró.
 - Befogadó: tervezett Cs-2-1 jelű árok 0+145 szelvényében, lásd.: részletes helyszínrajz.

- 8) CS-2-2 jelű csatorna 20,0 m ebből:
- 20,0 m KV-30/200 elemekkel burkolt árok,
 - Befogadó: tervezett Cs-2-0 jelű árok 0+170 szelvényében, lásd.: részletes helyszínrajz.



Kelt: Tiszalúc, 2021. év hónap 05 napján.

A projekt indikátorai és műszaki-szakmai eredmények

1.3-16-BO1-2021-00127
 ség Önkormányzata

és elvárt célértéke:

Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
		2022.10.31.	1740	1740	1740
		2023.10.31.	0	1740	1740
		2024.10.31.	0	1740	1740
		2025.10.31.	0	1740	1740
		2026.10.31.	0	1740	1740
		2027.10.31.	0	1740	1740

ai eredmények:

Értéke	Eredmény leírása	Az eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
bel- elmi za	Fejlesztéssel érintett bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények	1740	fm	-

névezett
H.

Közreműködő Szervezet
P.H.

..... hónap napján.

Kelt: Miskolc, 2021. év hónap napján.

Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások

Alulírott Siri Norbert polgármester mint a „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című felhívás keretében a „Csapadékvíz elvezetést korszerűsítő fejlesztés Tiszalúcon” című és **TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00127** azonosító számú támogatási kérelemben Tiszalúc Nagyközség Önkormányzatának képviselőjére jogosult személye polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdésének c) pontja alapján **Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól. Indoklás:**

84. § (1) alapján mentes a 83. § (1) bekezdése szerinti biztosítéknyújtási kötelezettség alól:
c) a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, az önkormányzatok egyéb társulása, ha a támogatás teljes egészében önként vállalt helyi közügy megoldását vagy önkormányzati kötelező feladat ellátását szolgálja, továbbá, ha a fejlesztés tárgya vagy a fejlesztés eredményeként létrejövő vagyontárgy önkormányzati törzsvagyron, vagy azzá válik.

Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Tiszalúc, 2021. év hónap 05 napján.



9 3

**Konzorciumi együttműködési megállapodás
Támogatásban részesített projekt megvalósítására**

Nem releváns

Közbeszerzési terv

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00127

Kedvezményezett: Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata

Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata	építés	140.000.000 Ft	Nemzeti ért. határ – Nyílt (Kbt.2015)	Építés


Kedvezményezett
P.H.


Kelt: Tiszalúc, 2021. év ...11...hónap...05... napján.


Közreműködő Szervezet
P.H.


Kelt: Miskolc, 2021. év ...11...hónap...08... napján.

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

Nem releváns

A megvalósítás helyszínei

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00127
Kedvezményezett: Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata

Sorszám	Megvalósítás helyszíne	Helyrajzi szám
1.	3565 Tiszalúc	657
2.	3565 Tiszalúc	495
3.	3565 Tiszalúc	484/1
4.	3565 Tiszalúc	726


Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Tiszalúc, 2021. év hónap 05 napján.



Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítását célzó tevékenységek

A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettak tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00127

Kedvezményezett: Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata

Szerződésben megítélt támogatási összeg*: 196.995.850,-Ft

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg		
Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti		
	150-500 millió Ft	X	
	500 millió Ft feletti		
Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)	150 millió Ft alatti		
	150-500 millió Ft		
	500 millió Ft feletti		
Feladatok			
A projekt előkészítő szakasza (1–3.)		Igen*	Nem*
A projekt megvalósítási szakasza (4–8.)			
A projekt megvalósítását követő szakasz (9–13.)			
1	Kommunikációs terv készítése (nem elszámolható)	X	
2	Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése		X
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztatás (esetleg aloldal) megjelenítése a támogatási szerződés kézhezvételét követő 30 naptól. A honlap (aloldal) fenntartása és a tájékoztató folyamatos frissítése a projekt pénzügyi zárásáig kötelező. (csak a meglévő honlaphoz kapcsolódó aloldal számolható el)	X	
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése (nem elszámolható)	X	
5	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)		X
6	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	X	
7	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan		X
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése (csak professzionális fotó költsége számolható el)	X	
9	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése		X
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése (nem elszámolható)	X	
11	Eredménykommunikációs információs anyagok,		X

Handwritten signature and initials

	kiadványok készítése		
12	TÉRKEPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal (ingyenes, nem elszámolható)	X	
13	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	X	

Kelt: Tiszaúrc 2021. év 11. hó 05. nap

Kedvezményezett cégszerű aláírása

* a megfelelő esetében "X" jelölés szükséges

Kommunikációs terv

Alulírott Siri Norbert polgármester mint a „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című felhívás keretében a „Csapadékvíz elvezetést korszerűsítő fejlesztés Tiszalúcon” című és **TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00127** azonosító számú támogatási kérelemben Tiszalúc Nagyközség Önkormányzatának képviselőjére jogosult személye polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben a Részletes kommunikációs tervet az 1. mérföldkö eléréséig benyújtom a Közreműködő Szervezet felé.



Kelt: Tiszalúc, 2021. év 11 hónap 05 napján

A Kedvezményezett nevében aláíró személy vagy személyek aláírás mintája

Alulírott Siri Norbert polgármester mint a „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című felhívás keretében a „Csapadékvíz elvezetést korszerűsítő fejlesztés Tiszalúcon” című és **TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00127** azonosító számú támogatási kérelemben Tiszalúc Nagyközség Önkormányzatának képviselőjére jogosult személye polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 77. § (1) bekezdésének a) pontja, valamint a felhívás alapján az aláírási jogosultságot igazoló dokumentumok benyújtására az alábbiak szerint kerül sor:

Támogatást igénylő	Képviselő neve	Aláírási címpéldány
Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata	Siri Norbert	272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 77. § (1) bek. a) pontja alapján nem releváns


Kedvezményezett
P.H.


Kelt: Tiszalúc, 2021. év hónap ⁰⁵ napján.

Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni

Alulírott Siri Norbert polgármester mint a „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című felhívás keretében a „Csapadékvíz elvezetést korszerűsítő fejlesztés Tiszalúcon” című és **TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00127** azonosító számú támogatási kérelemben Tiszalúc Nagyközség Önkormányzatának képviselőjére jogosult személye polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a projekt keretében a hivatkozott pályázattal összefüggésben a költségeket tevékenységenként utófinanszírozással kívánjuk elszámolni.


Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Tiszalúc, 2021. év 11. hónap 05. napján.





Egyéb, a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)

Nyilatkozat támogatási feltételek teljesítéséről



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

NYILATKOZAT

Alulírott Siri Norbert polgármester mint a „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című felhívás keretében a „Csapadékvíz elvezetést korszerűsítő fejlesztés Tiszalúcon” című és **TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00127** azonosító számú támogatási kérelemben Tiszalúc Nagyközség Önkormányzatának képviselőjére jogosult személye polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy:

1. A TVT előzetes szakvéleménye a támogatási kérelem hiánypótlásához csatolásra került.

Az alábbi támogatói döntésben szereplő feltételt az 1. mérföldkőig teljesítjük:

Gondoskodunk a projekt előkészítése és tervezése, majd megvalósítása során arról, hogy a Felhívás 3.4 „A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások” és a 3.6. „Projektrel kapcsolatos egyéb elvárások” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfelelően a projekt, melyet dokumentumokkal fogunk igazolni.

Kelt: Tiszalúc, 2021. 11..... hó 05..... nap

