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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
TERVEZET 

 

mely létrejött egyrészről 

név:      Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata 

székhely:           

képviselő:           

képviselő címe és elérhetősége:       

adószám:           

pénzforgalmi számlaszám:        

törzsszám:          

mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), 

 

másrészről 

név:           

székhely:           

képviselő:          

képviselő címe és elérhetősége:       

cégjegyzékszám:         

adószám:          

pénzforgalmi számlaszám:        

mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) 

 

között (a továbbiakban együttesen: szerződő felek) a mai napon a következő feltételekkel. 

 

1. Előzmények 

1.1. Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. 

évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján a nemzeti 

eljárásrendben alkalmazandó szabályok szerint hirdetménnyel induló nyílt eljárást 

kezdeményezett „Tiszalúc ipari park” tárgyában. Az eljárás eredményesen lezárult, az eljárás 

nyertese Vállalkozó lett.  

2. A szerződés tárgya  

2.1. Megrendelő vállalkozásba adja, vállalkozó pedig elvállalja az alábbi feladatok ellátását: 

(Ajánlattételi felhívás II.2.4. pontja és a dokumentáció műszaki tartalma szerint) 

 

2.2. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelő által a közbeszerzési eljárás 

ajánlatételi felhívásában és a dokumentációban meghatározottak szerint a szerződés tárgyát 

képező munkákat, az ajánlatban vállalt feltételekkel szerződésszerűen, teljes körűen, 

műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki 

szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelően, határidőben, egy szakvállalat 

gondosságával elvégzi, beszerzi, ill. valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét 

szerződésszerűen teljesíti, ideértve különösen a jótállási/szavatossági kötelezettségeinek 

maradéktalan teljesítését. Szükséges engedélyeket a megrendelővel egyeztetve beszerzi.  

 

2.3. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés átalánydíjas szerződés, azaz Vállalkozó feladata a 

közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása, dokumentációja és a nyertes ajánlat szerinti 

megvalósítás függetlenül attól, hogy a benyújtott tételes költségvetés tartalmaz–e minden tételt, 

mennyiséget, beleértve a vállalkozási szerződés tartalmát képező, de a vállalkozói díj 

meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely nélkül a mű 
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rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka; Ptk. 

6.244.§).   

 

2.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás 

során Vállalkozó olyan megajánlásokat tett, melyekre figyelemmel is nyerte el a jelen szerződés 

szerinti munkákat. Ezen megajánlások érvényesülése, szerződés során történő teljesítésük 

lényeges szerződéses feltétel, ezért ezek be nem tartása a szerződés teljesítése során súlyos 

szerződésszegésnek minősül a Vállalkozó részéről.  

 

3. Alvállalkozó igénybevétele 

3.1. Megrendelő hozzájárulásával Vállalkozó jogosult alvállalkozókat igénybe venni.  

 

3.2. A teljesítésbe a Vállalkozó az ajánlatában nem megjelölteken kívül más alvállalkozót vagy 

szakembert kizárólag a Kbt. 138. §-ában meghatározottak szerint vonhat be. A Kbt. 138.§ (3) 

bekezdésére tekintettel Megrendelő nem korlátozza az ajánlattevő jogosultságát alvállalkozó 

bevonására. Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont 

alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az 

ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni (a megnevezésen túl az elérhetőség, 

valamint a képviseletre jogosult megjelölésével), amely részt vesz a szerződés teljesítésében. A 

Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles Megrendelőt tájékoztatni az 

alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról. Vállalkozó ezúton, a szerződésbe 

foglaltan nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési 

eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. Megrendelő részére e kötelezettség 

végrehajtásáról külön nyilatkozatot vagy más igazolást nem kell Vállalkozónak benyújtania. 

 

3.3. Amennyiben Vállalkozó a teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe, úgy Megrendelő az 

építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 

szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 

32/A.§ alapján fizeti meg az ellenértéket, illetőleg Vállalkozó az abban foglaltak szerint köteles 

eljárni. 

 

4. A teljesítés határideje, továbbá a munkavégzés ideje és helyszíne  

4.1. A szerződés hatályba lépése: szerződés aláírásának napja. 

 

4.2. A szerződés teljesítésének kezdő időpontja: munkaterület átadásának napja. 

 

4.3. Teljesítési véghatáridő: 180 nap. A teljesítés a sikeres hiba és hiánymentes műszaki átadás-

átvétellel teljesül. 

 

4.5. A vállalkozó köteles a tárgyi munkákat elvégezni a … alatti megvalósítási helyszínen. 

 

5. Vállalkozói díj és fizetési feltételek 

5.1. Vállalkozó az alábbi ellenszolgáltatásért (vállalkozói díj) végzi el a jelen szerződés tárgya 

szerinti munkákat.  

Nettó … Ft  

azaz nettó … forint 

Áfa (27%) … Ft 

Bruttó … Ft 

 



3 
 

Az ÁFA a mindenkor hatályos általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. előírásai 

alapján kerül megfizetésre. 

 

Jelen Szerződésben a Felek a Szerződéses Ár 10 %-ának megfelelő összegű tartalékkeretet 

kötnek ki, mely kizárólag a jelen szerződésben a Kbt-vel összhangban rögzített feltételek 

fennállása esetén, illetve módon kerülhet felhasználásra. 

 

A szerződéses ár tartalékkerettel növelt összege a szerződés elfogadott végösszege, ami 

nettó ……….  Ft. 

 

5.2. A vállalkozói díj tartalmazza a Vállalkozónak a jelen szerződésben foglalt feladatok 

teljesítésével kapcsolatban felmerülő összes költségét, kiadását, ideértve a közvetlen költségek 

között esetlegesen nem szereplő általános költségeket, díjakat, a munkák szakszerű és 

teljeskörű elvégzéséhez szükséges valamennyi munka- és anyag költséget. Vállalkozó a 

vállalkozói díjon kívül a szerződés teljesítése során a Megrendelő felé semmilyen más jogcímen 

nem jogosult költséget elszámolni. 

 

5.3. Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozói díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségéhez 

szükséges fedezetet támogatás útján és - adott esetben - saját forrás kiegészítésével kívánja 

biztosítani. Megrendelő vállalja, hogy Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén a 

rendelkezésre álló fedezetből a vállalkozói díjat megfizeti. 

 

5.4. Megrendelő az ellenértéket a szabályszerűen kiállított és igazolt számla ellenében a 

szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően a Kbt. 135. § (1) 

és (6) bekezdéseiben, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, illetőleg az építési beruházások, 

valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások 

közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30, 32/A.§-

ában előírtakra figyelemmel, banki átutalással teljesíti. Az ellenérték kifizetése uniós 

támogatási forrásból történik (projekt azonosító: TOP_PLUSZ-6.1.1-21-BO1-2022-00006), a 

finanszírozás módja: utófinanszírozás (közvetlen ajánlatkérői kifizetés). 

Vállalkozó a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a szerződésben foglalt – tartalékkeret és áfa 

nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 10%-ának megfelelő összegű előleg igénybe vételére 

jogosult. 

Vállalkozó részszámla benyújtására jogosult, illetőleg az utolsó teljesítési szakasz esetében 

végszámla benyújtására jogosult teljesítés igazolás ellenében. A végszámla benyújtásának 

feltétele, hogy az átadás-átvétel teljes egészében sikeresen megtörténjen. 

A Megrendelő a Kbt. 27/A. § alapján elfogad elektronikus számlát. 

Fizetési ütemezés: 

A megrendelő a rendelet alapján a minimum 10% előleget fizet.  

Az előlegszámlával a részszámlákban arányosan, vagy legkésőbb a végszámlában kell 

elszámolni. 

1. részszámla: legalább 10%-ot elérő igazolt teljesítés esetén a teljesítéssel arányos ellenérték 

erejéig 

2. részszámla: legalább 20%-ot elérő igazolt teljesítés esetén további, a teljesítéssel arányos 

ellenérték erejéig 

3. részszámla: legalább 30%-ot elérő igazolt teljesítés esetén további, a teljesítéssel arányos 

ellenérték erejéig 

4. részszámla: legalább 40%-ot elérő igazolt teljesítés esetén további, a teljesítéssel arányos 

ellenérték erejéig 
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5. részszámla: legalább 50%-ot elérő igazolt teljesítés esetén további, a teljesítéssel arányos 

ellenérték erejéig 

6. részszámla: legalább 60%-ot elérő igazolt teljesítés esetén további, a teljesítéssel arányos 

ellenérték erejéig 

7. részszámla: legalább 70%-ot elérő igazolt teljesítés esetén további, a teljesítéssel arányos 

ellenérték erejéig 

8. részszámla: legalább 80%-ot elérő igazolt teljesítés esetén további, a teljesítéssel arányos 

ellenérték erejéig 

9. részszámla: legalább 90%-ot elérő igazolt teljesítés esetén további, a teljesítéssel arányos 

ellenérték erejéig 

végszámla: igazolt 100%-ot elérő teljesítés esetén. 

 

Vállalkozó csak jogosult, de nem köteles a fizetési ütemezés szerint eljárni, azzal, hogy 

választása szerint a fentiek szerinti egyes részszámlákat elhagyhatja, és a következő részszámla 

– adott esetben végszámla – szerinti teljesítési arányához igazodó lehet a számla ellenértéke. 

Vállalkozó az ütemezésen felüli további részszámlázási lehetőséggel nem élhet. 

 

5.5.  A számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 

törvény által előírt tartalmi követelményeknek. A megrendelő előírja a vállalkozó vállalja, hogy 

a számlákat minden esetben számlarészletezővel látja el. 

A számlarészletező a számla kötelező részét képezi! 

A számlarészletező tartalmazza: a kapcsolódó bizonylatra történő hivatkozást, a vevő nevét, 

címét, és a számla kibocsátójának nevét, címét és adószámát, az adott tételre vonatkozóan az 

megnevezést, az elszámolt mennyiséget, és annak mértékegységét, nettó egységárát és nettó 

összesen árát, a számla végösszegét nettó és bruttó értékben, a számla kibocsátójának cégszerű 

aláírását. 

Amennyiben a benyújtott számla nem felel meg a fenti feltételeknek, úgy a Megrendelő a 

Vállalkozót írásban szólítja fel a hiányok pótlására, és ebben az esetben a fizetési határidő a 

hiányok pótlásával veszi kezdetét  

 

5.6. A kifizetések vonatkozásában a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A.§-ában foglaltak 

szerint kell eljárni. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a neki felróható késedelem 

időtartamára vonatkoztatva Ptk. szerinti késedelmi kamatot tartozik a Vállalkozónak 

megfizetni. A Megrendelő fizetési késedelme a Vállalkozó által benyújtott számla fizetési 

határidejének lejártától áll fenn. 

 

5.7. Vállalkozó a számlán vevőként a következő megnevezést köteles használni:  

      

 

5.8. A Vállalkozó jelen szerződésében foglalt teljesítésének igazolására Megrendelő részéről 

Megrendelő képviselője és az általa megbízott műszaki ellenőr együttesen jogosult. 

 

5.9. Vállalkozó a szerződés tárgyához kapcsolódó beruházás kivitelezési számláinak 

kiállításánál köteles a támogatást nyújtó által esetlegesen előírt formai szabályokat betartani, a 

számlákhoz minden kért igazolást, nyilatkozatot beszerezni. 

 

5.10. Szerződő felek megállapodnak, hogy az átadás-átvételi eljárást a Ptk. előírása alapján 

folytatják le. A műszaki átadás-átvétel feltétele a fentieken túl a megvalósulási terv 

(amennyiben releváns), műbizonylatok, jegyzőkönyvek pozitív eredményeinek bemutatása és 

átadása is. A műszaki teljesítmény igazolása valamennyi beépítésre kerülő építési termék 
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vonatkozásában kötelező a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben foglaltak szerint. A 

Teljesítés Igazolási Jegyzőkönyv kiállítására a Felek által elvégzett átadás-átvételi eljárás 

alapján kerül sor. A teljesítésigazoló jegyzőkönyv felvételére és ellenjegyzésére a Megrendelő 

képviselője, műszaki ellenőre és a Vállalkozó képviselője jogosult. A teljesítésigazolás kiadása 

tekintetében a Megrendelő a Kbt. 135. § (1) bekezdése és a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 

rendelkezései szerint jár el. 

 

5.11. Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés átalányáras elszámolásúnak minősül, ennek 

megfelelően Vállalkozó kijelenti, hogy 

• megismerte a dokumentáció részeként rendelkezésére bocsátott műszaki leírások tartalmát, és 

az abban foglalt munkálatok teljes körű megvalósítására vonatkozóan tette meg ajánlatát; 

• a többletmunka kockázatát magára vállalja; 

• a rendelkezésére bocsátott műszaki leírás alapján az építési beruházást szerződésszerűen, 

teljes körűen, műszaki és minőségi szempontból is kifogástalan állapotban, a vonatkozó 

jogszabályoknak, műszaki szabályoknak megfelelően készíti el; 

• a közbeszerzési dokumentációt áttanulmányozta, az abban foglalt adatokat ismeri; 

• ajánlati árát a fentiek tudatában alakította ki, teljes körűen és hiánytalanul vállalkozik a 

szerződés tárgyának a megvalósítására; 

• a szerződés teljesítése során felmerülő többletmunkákat külön térítés nélkül elvégzi, annak 

ellenértékét nem érvényesíti, mivel a vállalkozási díj átalányáron került meghatározásra. 

 

5.12. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a tartalékkeret a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. § 

(3) bekezdése szerint kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és 

biztonságos használathoz szükséges munkák (pótmunkák) ellenértékének elszámolására 

használható fel az alábbi feltételek mellett: 

 

A Felek egyetértve rögzítik, hogy a tartalékkeret terhére elszámolható pótmunkára vonatkozóan 

a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:244.§ (2) bekezdés rendelkezése az 

irányadó. 

 

A Vállalkozó a pótmunka műszaki szükségességét, illetve a Megrendelő a pótmunka igényét 

az építési naplóban közöli. A pótmunka ellenértékére vonatkozó árajánlatát a Vállalkozó a 

pótmunka felmerülésekor haladéktalanul, tételes elszámolás szerint köteles előterjeszteni. A 

Vállalkozó a pótmunka ellenértékére vonatkozó előterjesztésében a szerződéskötést megelőző 

közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatában megjelölt tételártól (egységártól) a Megrendelő 

számára előnytelenül nem térhet el, amennyiben az adott tételre szerepel egységár az ajánlat 

részét képező árazott költségvetésben.  

 

Teljesítést követően a pótmunka ellenértékének elszámolása tételes elszámolás alapján történik. 

A pótmunka ellenértéke az aktuális teljesítést magába foglaló számlában kerül megtérítésre. 

 

A tartalékkeret felhasználható Megrendelőtől és Vállalkozótól független harmadik személy (pl. 

eljáró hatóság) késedelme, előírása esetén, amelyre tekintettel Megrendelő és/vagy Vállalkozó 

szerződés szerinti kötelezettségét teljesíteni nem képes, feltéve, hogy az ajánlati kötöttség 

időpontjának beálltakor ez előre nem volt látható és bármelyik fél gondos eljárása esetén sem 

lett volna előre tudható.  

 

A tartalékkeret felhasználható, amennyiben annak szükségessége a műszaki tartalom (beleértve 

a költségvetést is) olyan hibájára vagy hiányosságára vezethető vissza, amelynek a 

kiküszöbölése nélkül az eredeti szerződéses feltételek teljesítése nem lehetséges, feltéve, ha a 
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fenti hibák, hiányosságok a Felek gondos eljárása ellenére állnak fenn. A Felek ilyennek 

tekintik az olyan munkákat, melyek elvégzése amiatt szükséges, mert a tervezési időszakban az 

adott helyszín használatban vagy takarva volt. 

 

A tartalékkeretet kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos 

használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használhatja fel. 

 

A tartalékkeret terhére – függetlenül attól, hogy a polgári jog szabályai szerint pótmunkáról 

vagy olyan többletmunkáról beszélünk, amellyel kapcsolatos költségeinek megtérítésére a 

vállalkozó jogosult – csak az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos 

használathoz szükséges munkák számolhatóak el.  

A 322/2015. Korm. rendelet 20. § meghatározott keretek között a tartalékkeret felhasználása a 

Kbt. alapján nem vonja maga után szerződésmódosítás vagy közbeszerzési eljárás 

lefolytatásának szükségességét, és az (5) bekezdés szerint a tartalékkeret pótmunka elvégzésére 

is felhasználható. 

 

A tartalékkeret felhasználható vis maior esetekben is. 

 

5.13. Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződéses Árat a fentiek tudatában alakította ki. 

 

6. Megrendelő jogai és kötelezettségei 

6.1. Megrendelő köteles Vállalkozó szerződésszerű teljesítését elősegíteni, és az elfogadott 

teljesítést, részteljesítést követően a vállalkozói díjat megfizetni. 

 

6.2. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy Vállalkozó által írásban jelzett információt 

a lehetőségekhez képest 3 (három) munkanapon belül az igényelt dokumentum átadásával, vagy 

a Megrendelő megfelelő alkalmazottainak/megbízottjainak rendelkezésre állásával megadja. 

 

6.3.  Megrendelő biztosítja a teljesítés helyének előkészítését, és Vállalkozó által a helyszínen 

történő munkavégzés feltételeit. 

 

6.4. Megrendelő jogosult Vállalkozó szerződésszerű teljesítését – Vállalkozó szükségtelen 

zavarása nélkül – bármikor ellenőrizni. 

 

6.5. A Megrendelő a kivitelezéssel kapcsolatban a Vállalkozó számára utasításokat adhat. 

Ezen utasítások azonban összhangban kell, hogy legyenek a szerződésben foglaltakkal. A 

Vállalkozó köteles – hacsak jogsérelem miatt, vagy fizikailag nem lehetetlen – a 

Megrendelőnek a szerződéssel összhangban tett utasításait betartani. Ezen utasítások nem 

terjedhetnek ki a munka megszervezésére, illetőleg nem tehetik a teljesítést terhesebbé. Az 

utasítási jog tekintetében a Ptk. 6:240. § (1) és (2) bekezdése irányadó. 

 

6.6. A Megrendelő jogosult a munkálatokat a Vállalkozó költségére bármikor felfüggeszteni, 

ha azt tapasztalja, hogy: 

• a munkák irányítását vagy megvalósítását nem a Vállalkozó ajánlatában, illetőleg a 

szerződésben megjelölt személyek (ideértve: alvállalkozók, egyéb teljesítési segédek) 

végzik, 

• a kivitelezés nem a műszaki előírásokban foglaltaknak megfelelően történik, 

• a Vállalkozó más anyagot kíván beépíteni, mint amit ajánlatában megjelölt és a 

Megrendelő elfogadott. 
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6.6.1. Amennyiben a felfüggesztésre a Vállalkozó hibájából kerül sor, a felfüggesztés 

időtartama alatt a Vállalkozó köteles a kivitelezés alá vont területek, berendezések, 

anyagok, létesítmények állagát megóvni, tárolni, és biztosítani bármely romlás, veszteség 

vagy kár elkerülése érdekében. 

 

6.6.2. Amennyiben a felfüggesztés nem a Vállalkozó hibája miatt vált szükségessé, úgy a 

Vállalkozó jogosult a felfüggesztés alatt felmerült jogos költségeinek (állagmegóvás 

költsége, a gépek, munkaerő elmaradt haszna stb.) a Megrendelő általi megtérítésére, 

valamint a kivitelezési határidő indokolt mértékű meghosszabbítására. 

 

6.7. Megrendelő kizárólag a szerződésben foglalt munkák teljes elvégzését fogadja el 

szerződésszerű teljesítésnek. A vállalkozó általi készrejelentést követően kerül sor a munkák 

átadás-átvételére a megvalósítás helyszínén. A Megrendelő jogosult a Vállalkozó nem 

szerződésszerű teljesítését visszautasítani és a jelen szerződésben foglalt jogkövetkezményeket 

alkalmazni. 

 

6.8. A Megrendelő jogosult a szerződéstől – választása szerint – elállni, vagy azt felmondani, 

amennyiben a Vállalkozó fizetőképességében, pénzügyi helyzetében olyan lényeges változás 

következik be, amely a szerződés teljesítését veszélyezteti. Ezen lényeges 

változásokról/eseményekről Vállalkozó köteles a Megrendelőt a körülmény bekövetkeztétől 

számított 8 napon belül írásban értesíteni. Ha a Vállalkozó egyéb szerződésszegést követ el, 

vagy a munkavégzés bármely fázisában Megrendelő részéről műszakilag igazolható, a 

Megrendelő által kijelölt személy által is elismert, jelentős minőségi és/vagy mennyiségi 

kifogás merül fel és ennek kijavításában felek nem tudnak megállapodni, a Megrendelő jogosult 

a szerződés felmondására. 

 

7. Vállalkozó jogai és kötelezettségei 

7.1. Vállalkozó haladéktalanul közöl Megrendelővel minden olyan körülményt, amely jelen 

szerződés teljesítését, eredményét, illetve a teljesítési határidőket érinti, vagy befolyásolja. 

 

7.2. A munkaterületen végzett munkák jogszabály szerinti végzéséért a Vállalkozó a felelős, 

így különösen a balesetmentes munkakörülmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszerű 

foglalkoztatásáért, továbbá Vállalkozó felelős az alkalmazottainak, alvállalkozóinak 

magatartásáért a munkavégzés helyén. A Vállalkozónak olyan személyeket kell alkalmaznia, 

akik szakmájukban megfelelően képzettek, gyakorlottak és tapasztaltak. A Vállalkozó köteles 

mindent megtenni annak érdekében, hogy alkalmazottai és munkásai rendbontó vagy 

törvényellenes viselkedését megelőzze. A Megrendelő kötelezheti a Vállalkozót ezen 

személyek haladéktalan eltávolítására. 

 

7.3.  A kivitelezés időtartama alatt a munkaterületen a Vállalkozó kötelezettsége az élet- és 

vagyonbiztonság megóvása, valamint a munka- és tűzvédelmi előírások betartása, ezek be nem 

tartásából eredő kárát nem háríthatja át Megrendelőre.  

 

7.4. Vállalkozó feladata a jelen szerződés tárgya szerinti munkáknak a szerződés 2.2. pontja 

szerinti megvalósítása, függetlenül attól, hogy a benyújtott tételes költségvetés tartalmaz-e 

minden tételt, mennyiséget, beleértve a vállalkozási szerződés tartalmát képező, de a 

vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely 

nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg 

(többletmunka; Ptk. 6.244. §).   
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7.5. A szerződés tárgyát képező létesítmény(ek) kivitelezésére kiadott hatósági 

engedély(ek)ben foglaltakat Vállalkozó mindenkor maradéktalanul köteles betartani. Ezen 

engedély(ek)ben foglaltak be nem tartásából eredő károkat Vállalkozó viseli. Az építési munka 

körülményeire vonatkozó, külső szervek által hatósági jogkörben adott, jogszerű utasításokat a 

Vállalkozó köteles megfelelően végrehajtani és arról a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. 

 

7.6. A Vállalkozó jogosult és köteles a munkaterületet átvenni, az átvételkor a munkavégzésre 

való alkalmasságot megvizsgálni; a Vállalkozó köteles együttműködni a Megrendelővel, az 

esetleges hiányosságokat jegyzőkönyvben (építési napló) rögzíteni, és ebben felhívni a 

Megrendelő figyelmét a hiányosságok megszüntetésére. Köteles továbbá a Vállalkozó 

megvizsgálni, hogy a munkaterületen korábban végzett munkák esetleges hibái vagy 

hiányosságai nem akadályozzák-e a munkavégzést. 

 

7.7. A Vállalkozó köteles a szakértő építési szervezettől elvárható gondossággal és igyekezettel 

kivitelezni a munkákat, az esetleges hibákat, hiányosságokat kijavítani a szerződés előírásaival 

összhangban. 

 

7.8. A megvalósítás ideje alatt a Vállalkozónak az összes kivitelezői (alvállalkozói) 

tevékenységről áttekintéssel kell rendelkeznie, továbbá köteles a társvállalkozókkal és 

alvállalkozókkal jóhiszeműen együttműködni. 

 

7.9. A kivitelezés során a munka folyamatos végzését Vállalkozónak biztosítani kell, aminek 

érdekében a felmerülő akadályokat azok tudomására jutásakor azonnal jeleznie kell írásban, 

továbbá a megoldási módokat és javaslatokat Megrendelővel egyeztetnie kell. 

 

7.10. A Vállalkozó köteles a munkavégzés idejére a kivitelezéssel érintett területrészek 

biztonságos őrzéséről gondoskodni. A munkaterület őrzését Vállalkozónak saját, megfelelő 

jogosítványokkal rendelkező munkavállalóival, vagy erre szerződött, szakcéggel kell 

biztosítani. Vállalkozó a kivitelezéssel érintett területek állag és vagyonvédelmét biztosítja. Az 

őrzés elmulasztása miatt keletkező esetleges károkért a Vállalkozó anyagi felelősséget vállal. 

 

7.11. A Vállalkozó a kivitelezés során fellépő módosítási igényeket a Megrendelő által kijelölt 

személlyel minden esetben köteles írásban egyeztetni és elfogadtatni. 

 

7.12. A Vállalkozó köteles a kivitelezési munkák során az építési területet akadályoktól mentes 

állapotban tartani és ennek megfelelően tárolni eszközeit, illetve anyagait. A Vállalkozó köteles 

az építési területről eltakarítani és eltávolítani minden törmeléket, hulladékot, illetve olyan 

berendezést, ideiglenes létesítményt, amely a továbbiakban a kivitelezéshez nem szükséges. A 

Vállalkozó köteles az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok - engedéllyel 

rendelkező kezelőhöz történő - elszállítására (elszállíttatására). 

 

7.13. A Vállalkozó köteles a kivitelezést olyan módon végezni, hogy a munkavégzés területéről 

a lehető legkevesebb szennyeződés jusson ki a környező területekre. A Vállalkozó köteles 

betartani a mindenkor érvényes és hatályos környezetvédelmi előírásokat, jogszabályokat, 

hatósági határozatban foglaltakat és munkája során azokat maradéktalanul alkalmazni. Az 

esetlegesen keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozóan 

Vállalkozó köteles minden vonatkozó előírást betartani. 

 

7.14. A közutak és közterületek nem közlekedési célú igénybevételéért az 1988. évi I. törvény 

szerinti igénybevételi díj megfizetése Vállalkozót terheli.  
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7.15. A szerződés megkötését követően a Vállalkozó viseli annak minden következményét, 

amely a tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, melyet a Vállalkozónak a tőle 

elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően 

(a közbeszerzési eljárás során, ide nem értve az ajánlati kötöttség beállta utáni szerződéskötési 

moratórium időszakát) nem jelzett. 

 

7.16. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizethet, illetve számolhat el a 

szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés 

k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek 

fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; a 

szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára 

megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt 

haladéktalanul értesíti.  

 

7.17. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó 

meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság 

közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély 

igénybevétele nélkül. 

 

7.18. Vállalkozó köteles (amennyiben releváns) az építményre vonatkozó használatbavételi 

eljárás során közreműködni, Megrendelő ezirányú tevékenységét elősegíteni. 

 

7.19. Megrendelő a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3.§ (2) bekezdés qb) pontja alapján 

nyilatkozza, hogy a szerződéskötéstől számított 14 napon belül a kivitelezési tevékenység 

megkezdését  kéri /  nem kéri. 

 

8.     A kivitelezési munkák során szerződő felek nevében eljáró személyek 

8.1. Vállalkozó projektvezetője, építésvezetője: 

Neve, beosztása:        

Értesítési címe:       

Telefonszáma:        

Értékelési szempont szerinti darab projekt szakmai tapasztalata:       

 

8.2. Vállalkozó felelős műszaki vezetőjének (vezetőinek) 

Neve:          

Képesítése:        

Jogosultság száma:       

Értesítési címe:        

Telefonszáma:        

 

8.3. Megrendelő helyszíni képviselőjének (képviselőinek) 

Neve, beosztása:        

Munkahelyi címe:       

Telefonszáma:        

 

8.4. Megrendelő műszaki ellenőre 

Neve, beosztása:        

Munkahelyi címe:       

Telefonszáma:        

NÜJ száma:         



10 
 

8.5. A szerződő felek nevében eljáró személyek változása esetén Felek a változást 

haladéktalanul kötelesek írásban a másik fél tudomására hozni, bejelenteni.  

 

8.6. Az ellenőrzési és tájékoztatás szerinti naplóvezetési kötelezettség, továbbá a naplóvezetés 

és naplóbejegyzés szabályai, és a teljesítésigazolás és műszaki átadás-átvétel tekintetében az 

építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet (továbbiakban: 

Étvr.) és a Kbt. 135. § (1) bekezdésének előírásai az irányadók. 

 

9. Jótállás, szavatosság 

9.1 Vállalkozó jótáll azért, hogy a jelen szerződésben meghatározott kivitelezői munkák 

teljesítése megfelel az ajánlatában foglaltaknak, a jelen szerződés kikötéseinek, a szakmai 

előírásoknak, valamint Megrendelő elvárásainak, ennek megfelelően garantálja 

9.1.1. valamennyi, jelen szerződésben illetőleg a megelőző közbeszerzési eljárásban 

feltüntetett paraméter és műszaki adat elérését; 

9.1.2. hogy, az általa létrehozott létesítmény illetőleg elvégzett munka minősége mind a 

felhasznált anyagok, mind a létesítmény szerkezete és kivitele szempontjából az érvényes 

magyar szabványoknak és előírásoknak, valamint a gyártói előírásoknak megfelel, és a 

szerződéses cél elérését maradéktalanul biztosítja; 

9.2.2. az építési munkák szakszerű és hibátlan elvégzését, a vonatkozó szabványok és 

előírások betartását.  

 

9.2. Szerződő felek kikötik, hogy a jótállás időtartama az átadás-átvétel befejezését követő 

naptól számított … hónap. 

 

9.3. A Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem terjed ki szakszerűtlen működtetés, beavatkozás 

vagy a nem rendeltetésszerű használat által okozott károk kijavítására, továbbá azokra a 

hibákra, amelyekről a Vállalkozó bebizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett 

rendeltetésellenes használat következménye. 

 

9.4. A jótállás, illetőleg szavatosság ideje alatt az esetleges meghibásodások javítása, elhárítása 

díjtalan. A jótállási vagy szavatossági idő alatt fellépő hiányosságot, hibát haladéktalanul a 

Vállalkozó tudomására kell hozni, a Vállalkozó pedig köteles haladéktalanul – az értesítést 

követő első munkanaptól – intézkedni, a hibát, hiányt kiküszöbölni. 

 

10. Szerződést megerősítő biztosítékok 

10.1 Késedelmi kötbér 

10.1.1. Vállalkozó köteles a teljesítés tekintetében meghatározott határidő betartására, 

ennek keretében Vállalkozó tudomásul veszi, hogy kötbérterhes határidővel teljesít. 

Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén, ha a késedelem olyan okból következik be, 

amelyért a Vállalkozó felelős, a Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult.  

 

10.1.2. A késedelmi kötbér mértéke a késedelemmel érintett nettó ajánlati ár (tartalékkeret 

és ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás) 0,5%-a Ft / késedelmes nap, melynek 

maximális mértéke a szerződéses ellenérték 10%-a. Amennyiben a késedelmi kötbér eléri 

a maximumát, úgy Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, 

illetőleg a szerződéstől elállni. A kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési 

kötelezettség alól. 
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10.2. Meghiúsulási kötbér 

10.2.1. Megrendelő a szerződés teljesítésének elmaradása esetére meghiúsulási kötbért 

köt ki. A teljesítésnek a Vállalkozó hibájából történő ellehetetlenülése, továbbá a 

Vállalkozó szerződésszegésére alapított azonnali hatályú felmondás vagy elállás esetén 

Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult. 

 

10.2.2. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj (tartalékkeret és ÁFA nélkül 

számított ellenszolgáltatás) 20%-a, melyet a terhelőlevél alapján kell Megrendelő részére 

megfizetni. A meghiúsulási kötbér megfizetése a teljesítés követelését kizárja. 

 

10.3. Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem jelenti a Megrendelő egyéb igényeinek 

elvesztését. Megrendelő a kötbért meghaladó kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait 

is (kártérítés, jótállás, szavatosság stb.) érvényesítheti Vállalkozóval szemben. Megrendelő a 

szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését akkor is követelheti, ha a kötbérigényét nem 

érvényesítette. Ezen pont tekintetében irányadó a Ptk. 6:187. §-a. 

 

10.4. Kötbérről kiállított számviteli bizonylat a terhelőlevél. A kötbér megfizetésének módja 

banki átutalás a Megrendelő bankszámlájára. A kötbér megfizetésének esedékessége a 

terhelőlevél kézhezvételét követő 15 (tizenöt) nap. A kötbér összege a Vállalkozó esedékes 

számlájának pénzügyi kifizetésekor beszámítható. Amennyiben a Megrendelőnek beszámításra 

alkalmas kötbérkövetelése keletkezik, akkor Megrendelő saját döntése alapján a Vállalkozó 

által kiállított számla kiegyenlítésénél beszámítással is érvényesítheti kötbérkövetelését. 

 

10.5. Teljesítési biztosíték 

A Vállalkozó a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények 

biztosítékaként a szerződés hatálybalépését követően a 10 napon belül köteles a nettó 

szerződéses ár (tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás) 3 %-ának 

megfelelő összegű teljesítési biztosítékot nyújtani a Megrendelőnek. A teljesítési 

biztosítéknak rendelkezésre kell állnia a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig. 

A teljesítési biztosíték a Vállalkozó választása szerint teljesíthető óvadékként az előírt 

pénzösszegnek a 10918001-00000082-63690019 fizetési számlájára történő 

befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy 

készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – 

készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. 

A szolgáltatott biztosíték meg kell feleljen a jelen Szerződés, valamint a közbeszerzési 

dokumentumok vonatkozó rendelkezéseinek. 

 

10.6. Jótállási biztosíték 

A jótállási biztosíték a Szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka, a 

Vállalkozó jótállási kötelezettségeinek teljesítését biztosítja. A jótállási biztosítéknak 

rendelkezésre kell állnia, illetve lehívhatónak kell lennie a sikeres műszaki átadás-átvételi 

eljárás lezárásának időpontjától a jótállási kötelezettség végéig. A biztosíték összege a 

nettó szerződéses ár (tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás) 3 %-ának 

megfelelő forint összeg. 

A jótállási biztosíték a Vállalkozó választása szerint teljesíthető óvadékként az előírt 

pénzösszegnek a 10918001-00000082-63690019 fizetési számlájára történő 

befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy 

készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – 

készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. 
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A szolgáltatott biztosíték meg kell feleljen a jelen Szerződés, valamint a közbeszerzési 

dokumentumok vonatkozó rendelkezéseinek. 

 

10.7. A Kbt. 134.§ (8) bekezdése alapján a Vállalkozó a megjelölt egyik biztosítéki formáról a 

másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak 

megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia. 

11. Együttműködés 

11.1. Szerződő felek a jelen szerződés teljesítése kapcsán kötelesek együttműködni. Szerződő 

felek kötelesek az egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és döntést írásban 

rögzíteni, és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni. 

11.2. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy írásban, időben tájékoztatják egymást, nem 

csupán a jelen megállapodásban foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan kérdésről (tény, 

adat, körülmény), amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet. 

11.3. Megrendelőnek és Vállalkozónak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy 

közvetlen tárgyalásokon, békés úton rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely 

közöttük a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerül. Ha Megrendelő és Vállalkozó az említett 

közvetlen és közvetett tárgyalások megkezdésétől számított 10 (tíz) napon belül a nézeteltérést 

nem tudják megoldani, úgy azt követően fordulnak a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

bírósághoz. 

 

12. A szerződés módosítása 

Szerződő felek módosíthatják a jelen szerződést a Kbt. 141. §-ában foglaltakra figyelemmel.  

 

13. A szerződés megszűnése, megszüntetése 

13.1. Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől 

elállhat, ha:  

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § 

alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;  

b) Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó 

személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-

ban foglaltaknak; vagy  

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke 

alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely 

kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés 

miatt a szerződés nem semmis.  

 

13.2. Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól 

elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a 

közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési 

eljárásból. 

 

13.3. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan 

határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni 

tudjon -, ha  

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 

tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;  
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b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 

tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.  

 

13.4. A szerződés egyebekben a Vállalkozó – Megrendelő által elismert – teljesítésével, 

valamint az ellenérték megfizetésével szűnik meg. 

 

14. Egyéb kikötések 

14.1. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés teljesítése során egymásról, különösen egymás 

működéséről, szervezetéről tudomásukra jutott információkat bizalmasan kezelik, azokat nem 

hozzák harmadik felek tudomására. Kivételt képez ez alól az az eset, amikor valamelyik fél 

jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében hozza nyilvánosságra a fenti 

információk valamelyikét. 

 

14.2. Vállalkozó és Megrendelő a jelen szerződés teljesítése érdekében tudomásukra jutott 

adatokat és információkat kizárólag a szerződés teljesítésére használhatják fel. Jelen Szerződés 

egyik felet sem hatalmazza fel arra, hogy hirdetésben, a nyilvánosság előtt, promóciós, 

marketing vagy egyéb tevékenysége során felhasználja a másik fél nevét, védjegyét vagy egyéb 

azonosító jelét, kivéve, ha a felek erről írásban másként rendelkeznek. 

 

14.3. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződést külön jogszabályban feljogosított 

szervek jogosultak ellenőrizni. Vállalkozó vállalja, hogy az esetleges vizsgálat esetén az 

ellenőrzést végző szervek részére – adott esetben a jelen szerződés megszűnését követően is – 

a kért felvilágosítást megadja, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos iratokat bemutatja, és 

szükség esetén másolatban átadja. 

 

14.4. Vállalkozó kifejezetten elismeri, hogy tudomással bír arról, hogy Megrendelő támogatási 

forrást vesz igénybe az ezen szerződés szerinti munkák megvalósítására, így amennyiben 

Vállalkozó magatartására, vagy mulasztására visszavezethetően Megrendelőnek a támogatással 

kapcsolatban bármilyen visszafizetési, bírság megfizetési vagy bármilyen egyéb más fizetési 

kötelezettsége keletkezik, úgy azt Vállalkozó köteles Megrendelőnek megtéríteni. 

 

14.5. Vállalkozó köteles a szerződés hatálybalépését követően a 10 napon belül a 

felelősségbiztosítási szerződéseket kötni vagy a meglévő biztosítását jelen szerződéses 

munkára is kiterjeszteni. Az építési felelősségbiztosítás értékének el kell érnie legalább az 

50.000.000 Ft/év és 10.000.000 Ft/káresemény összegű értéket. A Vállalkozó köteles a 

felelősségbiztosítási szerződés másolatát a Megrendelő részére szerződés hatályba lépésekor 

átadni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződés hatályba lépésének feltétele a 

felelősségbiztosítás másolatának átadása. 

 

14.6. Vállalkozó a kivitelezési munkák, és az ahhoz kapcsolódó járulékos tevékenységei során 

kifejezetten vállalja, hogy a környezetvédelmi szempontokat érvényesíti, így különösen - ahol 

technológiai és költséghatékonysági szempontból lehetséges - újrahasznosítható anyagokat 

alkalmaz, konténereket használ fel, továbbá a beszállítóival, alvállalkozóival, egyéb 

partnereivel és a Megrendelővel történő kommunikációja során törekszik a környezetkímélő pl. 

elektronikus megoldásokra, és csak a lényeges, feltétlenül szükséges információk kerülnek 

papír alapú kinyomtatásra. 

 

14.7. Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a szerződéskötéskor előre nem látható és 

a Felek működési körén kívül eső körülmény, amely a Felek által elháríthatatlan, és amely a 
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Szerződés teljesítését akadályozza vagy korlátozza, így különösen: háború, ellenségeskedés, 

lázadás, forradalom, katasztrófa, továbbá sztrájk, zendülés, tüntetés vagy rendzavarás, járvány, 

üzemanyaghiány.  

 

14.8. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben – a következő sorrend szerint - a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvény, az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és 

mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. 

rendelet, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet, 

valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit, és a közbeszerzési 

eljárásban készített ajánlattételi felhívásban és dokumentációban, valamint a Vállalkozó 

ajánlatában foglaltakat kell alkalmazni.  

 

14.9. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi  

 14.9.1. a közbeszerzés műszaki tartalma (elektronikus adathordozón) 

14.9.2. a vállalkozó ajánlata szerinti tételes költségvetés 

14.9.3. a felelősségbiztosítási kötvény másolata (szerződés hatálybalépéséig) 

 

Jelen megállapodást felek képviselői elolvasás és közös áttanulmányozás után jóváhagyólag, 

mint akaratukkal mindenben megegyezőt 4 eredeti példányban írták alá. 

 

     , 2026.       hónap       nap 

 

 

  

      

Képviseli:       

Megrendelő 

      

Képviseli:       

Vállalkozó 

 


